

Teilbaumaßnahme Friedhof Pullach**Überdachung und Einfriedung Lagerplatz Wurzelseppstraße****Angebotsbewertung Baumeister – Beschränkte Ausschreibung**

Vergabe-Nr. FDH2016 03 01 HA01

Firma	Summe brutto vor Prüfung	Summe brutto nach Prüfung	Bemerkungen	Rang
innovo Bau GmbH & Co. KG Wallbergstraße 12-18 85221 Dachau Telefon: 08131 90490-0 Fax: 08131 90490-20 <i>Angebot Nr. 3</i>	272.001,82 €	272.001,82 €	LV: Bepreisung vollständig Kein Nachlass angeboten Formblätter: -KFB VE 1a: nicht ausgefüllt, nachgefordert -KFB VE 1b: nicht ausgefüllt, nachgefordert -KFB VE 1c: nicht ausgefüllt, nachgefordert -KFB V 1: liegt vor -KFB V 2: liegt vor -KFB V 3: Unterschrift vorhanden -KFB VE 4: nicht vollständig ausgefüllt, nachgefordert -KFB V 7: nicht unterschrieben, da präqualifiziert -KFB V 8: keine Eintragungen -KFB V 9: liegt vor -KFB V 10: liegt vor -KFB VE 15: liegt vor -KFB VE 16: liegt vor -221: liegt vor Präqualifikation: 010.045380 <i>Die fehlenden Formblätter wurden am 05.04.2015 angefordert und werden innerhalb von 6 Kalendertagen nachgereicht.</i>	1.Rang

Projektbau Matthias Regner GmbH Dr.- Georg - Schäfer - Straße 2 93437 Furth im Wald Tel.: 09973 8408-0 Fax: 09973 84 08-20 <i>Angebot Nr. 2</i>	307.776,82 €	307.776,82 €	LV: Bepreisung vollständig Kein Nachlass angeboten Formblätter: -KFB VE 1a: liegt vor -KFB VE 1b: nicht ausgefüllt -KFB VE 1c: nicht ausgefüllt -KFB V 3: Unterschrift liegt vor -KFB VE 4: unvollständig ausgefüllt -KFB V 7: nicht unterschrieben, da präqualifiziert -KFB V 8: keine Eintragungen -KFB VE 15: liegt vor -KFB VE 16: nicht ausgefüllt Präqualifikation: 101.000387	2.Rang
MICKAN General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co. KG Wernher-von-Braun- Straße 24 92224 Amberg Telefon: 09621 304-0 Telefax: 09621 304-35 <i>Angebot Nr. 4</i>	335.655,79 €	335.655,79 €	LV: Bepreisung vollständig kein Nachlass angeboten Formblätter: -KFB VE 1a: liegt vor -KFB VE 1b: nicht ausgefüllt -KFB VE 1c: nicht ausgefüllt -KFB V 3: Unterschrift liegt vor -KFB VE 4: unvollständig ausgefüllt -KFB V 7: Unterschrift liegt vor -KFB V 8: keine Eintragungen -KFB V 9: liegt vor -KFB V 10: liegt vor -KFB VE 15: liegt vor -KFB VE 16: liegt vor -221: liegt vor Präqualifikation: 010.007140	3.Rang
WALL BAU In der Hochgewann 29 67575 Eich Tel.: 0152 295 821 19 <i>Angebot Nr. 1</i>	338.510,62 €	453.406,48 €	LV: Bepreisung vollständig kein Nachlass angeboten -Pos. 1.2 Rechenfehler -Pos. 1.9 Rechenfehler -Pos. 5.3 Rechenfehler -Pos. 6.1 Rechenfehler -Pos. 7.4 Rechenfehler -Pos. 8.1 Rechenfehler -Pos. 10. Rechenfehler Formblätter: -KFB VE 1a/1b: fehlt -KFB VE 1c: fehlt -KFB V 3: Unterschrift liegt vor -KFB VE 4: fehlt -KFB V 7: Unterschrift liegt vor -KFB V 8: fehlt -KFB VE 16: fehlt	3.Rang

Wertung:

Von 12 aufgeforderten Unternehmen haben 4 Firmen ein Angebot abgegeben. Bei einem Angebot liegen Rechenfehler vor. Die Rangfolge bleibt unverändert.

Vergabevorschlag:

Nach rechnerischer und fachlicher Prüfung empfehlen wir die Vergabe an:

innovo Bau GmbH & Co. KG

Wallbergstraße 12-18

85221 Dachau

Telefon: 08131/ 90490-0

Fax: 08131 / 90490-20

Angebot Nr. 3

Vergabesumme:

brutto 272.001,82 €

netto 228.572,96 €

Veranschlagte Summe:
(Kostenberechnung)

brutto 199.500,00 € (ohne Kanal –und Entwässerungsarbeiten)

+31.300,00 € (Kanal –und Entwässerungsarb. nach Vorgabe IB Pfeffer)

Gesamtsumme:

230.800,00 €

+10% 253.880,00 €

-10% 207.720,00 €

In der Kostenberechnung war 199.500 € kalkuliert. Zur Vereinfachung der Projektdurchführung wurden die Kanal –und Entwässerungsarbeiten in die Baumeisterarbeiten integriert. Für Kanal –und Entwässerungsarbeiten wurden 31.300,00 in die Kostenberechnung eingestellt.

Begründung Mehr-/ Minderkosten:

Änderungswünsche Gemeinde Pullach	
+ Container als Blumen- und Kranzabgabe (temperiert) (Aufstellung + Miete für 80 Wochen)	+3.500,00 €
+ Sanitärcontainer nach Geschlechtern getrennt (für Besucher des Friedhofs und Mitarbeiter, Aufstellung + Miete für 80 Wochen)	+8.500,00 €
+ Änderung elektr. Schiebetoranlage nach Vorgabe Gem. Pullach	+1.500,00 €

Änderung Statik gegenüber Kostenberechnung

+ Mehrung Baustahl	+8.000,00 €
+ Beschichtung Wände	+4.000,00 €
+ Fundamentbalken Unterstand	+2.500,00 €
+ Anprallschutz Unterstand	+2.500,00 €
Mehrkosten	30.500,00 €

Veranschlagte Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. HLS) **230.800,00€**

Veranschlagte Gesamtsumme mit Mehrkosten **261.300,00€**

Vergabesumme: **272.001,82 €**
Die Vergabesumme beinhaltet Regiearbeiten in Höhe von 13.000,00 €

Die nachgeforderten Formblätter werden nachgereicht.

Ende Zuschlagfrist: **30.04.2016**