

**Teilbaumaßnahme Friedhof Pullach**  
**Überdachung und Einfriedung Lagerplatz Wurzelseppstraße**

**Angebotsbewertung Zimmererarbeiten**  
**Beschränkte Ausschreibung**  
**Vergabe-Nr. FDH2016 03 01 HA0**

| Firma                                                                                                                                                                     | Summe brutto<br>vor<br>Prüfung | Summe brutto<br>nach Prüfung | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rang          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zimmerei Andreas Melf</b><br>Sägmühle 12<br>83677 Reichersbeuern<br><br>Telefon: 08041 6447<br>Mobil: 0171 711 43 23<br>Fax: 08041 794 541<br><br><i>Angebot Nr. 4</i> | 101.543,89 €                   | <b>101.543,89 €</b>          | LV:<br>Bepreisung vollständig<br><br>Kein Nachlass angeboten<br><br><b>Formblätter:</b><br>-KFB VE 1a/1b: fehlt,<br>nachgefordert<br>-KFB VE 2: fehlt,<br>nachgefordert<br>-KFB V 3: Unterschrift liegt<br>vor<br>-KFB VE 4: liegt vor<br>(Spenglerarbeiten: Thomas<br>Hochwind Spenglerei)<br>-KFB V 7: Unterschrift liegt<br>vor<br>-KFB V 8: keine Eintragungen<br>-KFB V 10: liegt vor<br>-KFB VE 15: liegt vor<br>-KFB VE 16: liegt vor<br>-248: liegt vor<br><br><i>Die fehlenden Formblätter,<br/> sowie Gewerbeanmeldung<br/> und Handelsregistrauszug<br/> wurden am 05.04.2016<br/> angefordert und werden<br/> innerhalb von 6<br/> Kalendertagen nachgereicht.</i> | <b>1.Rang</b> |

|                                                                                                                                                                         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Patera Holzbau Gmbh</b><br>Kammerloh 4<br>83666 Waakirchen<br><br>Tel.: 08021 431<br>Fax: 08021 9181<br><br><i>Angebot Nr. 5</i>                                     | 103.472,17 € | <b>104.233,77 €</b> | LV:<br>Bepreisung vollständig<br><br>Kein Nachlass angeboten<br><br>-Pos. 2.24 Änderung Einheitsangabe<br>-Pos. 4.1 Additionsfehler<br><br><b>Formblätter:</b><br>-KFB VE 1a/1b/1c: nicht ausgefüllt<br>-KFB VE 2: liegt nicht vor<br>-KFB V 3: Unterschrift liegt vor<br>-KFB VE 4: liegt vor (Spenglerarbeiten: Fa. Stefan Auer)<br>-KFB V 7: Unterschrift liegt vor<br>-KFB V 8: keine Eintragungen<br>-KFB V 9: liegt vor<br>-KFB V 10: liegt vor<br>-KFB VE 15: liegt vor<br>-KFB VE 16: liegt vor<br>-248: liegt vor | <b>2.Rang</b> |
| <b>Zimmerei - Holzbau Schiller GmbH &amp; Co. KG</b><br>Oberfeld 2<br>94259 Kirchberg i.Wald<br><br>Tel: 09927 9505-0<br>Fax: 09927 9505-29<br><br><i>Angebot Nr. 2</i> | 110.342,21 € | <b>110.342,21 €</b> | LV:<br>Bepreisung vollständig<br><br>Kein Nachlass angeboten<br><br><b>Formblätter:</b><br>-KFB VE 1a: liegt vor<br>-KFB VE 2: liegt nicht vor<br>-KFB V 3: Unterschrift liegt vor<br>-KFB VE 4: liegt vor (Spenglerarbeiten Pos. 3.5-3.17: deutsche Spenglerfirma mit Handwerksrolleneintragung)<br>-KFB V 7: liegt nicht vor<br>-KFB V 8: keine Eintragungen<br>-KFB V 9: liegt vor<br>-KFB V 10: liegt vor<br>-KFB V 15: liegt vor<br>-KFB VE 16: liegt vor<br>-248: liegt vor<br><br>Präqualifikation: 101.002577      | <b>3.Rang</b> |

|                                                                                                                                                                         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Handwerks- und Planungsteam GmbH</b><br>Rudolf-Diesel-Ring 9<br>82054 Sauerlach<br><br>Tel: 08104 6492-00<br>Fax: 08104 6492-29<br><br><i>Angebot Nr. 1</i>          | 142.180,90 € | <b>144.858,40 €</b> | LV:<br>Bepreisung vollständig<br><br>Kein Nachlass angeboten<br><br>-Pos. 2.24 Rechenfehler<br><br><b>Formblätter:</b><br>-KFB VE 1a: liegt vor<br>-KFB VE 1c: liegt vor<br>-KFB VE 2: fehlt<br>-KFB V 3: Unterschrift liegt vor<br>-KFB VE 4: fehlt<br>-KFB V 7: Unterschrift liegt vor<br>-KFB V 8: fehlt<br>-KFB VE 16: liegt vor<br>-248: liegt vor                                                                                                                  | <b>4.Rang</b> |
| <b>Bennert GmbH Betrieb für Bauwerkssicherung</b><br>Meckfelder Straße 2<br>99102 Klettbach<br><br>Tel: 036209 480 0<br>Fax: 036209 480 117<br><br><i>Angebot Nr. 3</i> | 146.306,26 € | <b>146.306,26 €</b> | LV:<br>Bepreisung vollständig<br><br>Kein Nachlass angeboten<br><br><b>Formblätter:</b><br>-KFB VE 1a: liegt vor<br>-KFB VE 1b: liegt vor<br>-KFB VE 1c: nicht ausgefüllt<br>-KFB VE 2: fehlt<br>-KFB V 3: Unterschrift liegt vor<br>-KFB VE 4: keine Eintragungen<br>-KFB V 7: nicht unterschrieben, da präqualifiziert<br>-KFB V 8: keine Eintragungen<br>-KFB VE 16: liegt vor<br>-221: Unterschrift liegt vor<br>-248: liegt vor<br><br>Präqualifikation: 101.000097 | <b>5.Rang</b> |

---

**Wertung:**

Von 11 aufgeforderten Unternehmen haben 5 Firmen ein Angebot abgegeben. Bei zwei Angeboten liegen Rechenfehler vor, welche die Rangfolge allerdings nicht beeinflussen.

---

## **Vergabevorschlag:**

---

Nach rechnerischer und fachlicher Prüfung empfehlen wir die Vergabe an:

### **Zimmerei Andreas Melf**

Sägmühle 12  
83677 Reichersbeuern

Telefon: +49 8041 6447

Mobil: 0171 711 43 23

Fax: +49 8041 794541

*Angebot Nr. 4*

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Vergabesumme:</b> | <b>brutto 101.543,89 €</b> |
|                      | netto 85.331,00 €          |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Veranschlagte Summe:</b> | <b>brutto 100.500,00 €</b> |
| (Kostenberechnung)          | +10% 110.550,00 €          |
|                             | -10% 90.450,00 €           |

### **Begründung Mehr-/ Minderkosten:**

Änderungswünsche Gemeinde Pullach  
+ absperrbare Schiebetore bei Remise  
**Mehrkosten**

|                  |
|------------------|
| <u>+500,00 €</u> |
| <b>500,00 €</b>  |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Veranschlagte Gesamtsumme</b> | <b>100.500,00 €</b> |
|----------------------------------|---------------------|

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Veranschlagte Gesamtsumme mit Mehrkosten</b> | <b>101.000,00€</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Vergabesumme:</b>                                  | <b>101.543,89 €</b> |
| Die Vergabesumme beinhaltet Regiearbeiten in Höhe von | 6.500,00 €          |

Die nachgeforderten Formblätter werden nachgereicht.

**Ende Zuschlagfrist: 30.04.2016**

aufgestellt: 06.04.2016  
Holzfurthner + Bahner  
Dipl.-Ing. Architekten